

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 10**  
**на надання послуг з поточного ремонту підлоги коридору I поверху**  
**будівлі ЦД та ЮТ**

м. Горішні Плавні

« 03 » квітня 2025 р.

**Замовник:** Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (ЦД та ЮТ – скорочена назва), в особі директора Теслі Лариси Володимирівни, що діє на підставі Статуту, затверджено рішенням Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 38 сесії 8 скликання 21 листопада 2023 р. з одного боку, та

**Підрядник:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Феррострой», в особі генерального директора Данька Ігоря Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Підрядник бере на себе зобов'язання у відповідності з Заявками Замовника виконати роботи з поточного ремонту підлоги коридору I поверху будівлі ЦД та ЮТ замовника за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, місто Горішні Плавні, вулиця Гірників, 21.

1.2. Роботи, що є предметом цього Договору визначаються згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 04 червня 2014 року №163 та відповідають наступному коду за ДК 021:2015:

**45430000-0 «Покрівання підлоги та стін»**

1.3. Орієнтовний (невиключний) перелік поточних ремонтних робіт визначено пунктом 1.2. Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10 серпня 2004 року.

1.4. Об'єм, характер і вартість кожної окремої Заявки визначаються підписаними Сторонами дефектними актами та відповідною кошторисною документацією.

1.5. Якість робіт повинна відповідати діючим в Україні будівельним нормам, стандартам і правилам.

**2. Договірна ціна робіт**

2.1. Договірна ціна робіт у Договорі є динамічною та визначається на основі кошторисів, які складаються на підставі дефектного акту.

2.2. Загальна вартість робіт складається з вартості усіх фактично виконаних Підрядником робіт, та на момент укладання цього Договору, складає **184 471,54 грн. (Сто вісімдесят чотири тисячі чотириста сімдесят одна гривня 54 коп.) Без ПДВ.**

2.3. Будь-які зміни до складу, обсягів, об'єму, виду, ціни та строків виконання робіт, обладнання, а також умов фінансування, погоджується сторонами шляхом підписання додаткових угод та внесення змін до додатків до Договору.

**3. Порядок розрахунків**

3.1. Оплата за виконані роботи Підрядником здійснюється Замовником на підставі акту виконаних робіт (КБ-2в), підписаних представниками Замовника і Підрядника, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. Код за КЕКВ 2240 – «Оплата послуг (крім комунальних)».

3.2. Розрахунок за виконані роботи здійснюється після підписання Сторонами Акту приймання виконаних підрядних робіт до кінця місяця, в якому була виконана робота/послуга.

3.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, вказаний в цьому Договорі.

3.4. В будь-якому випадку розрахунки за цим Договором проводяться у відповідності до ст. 49 Бюджетного Кодексу України.

**4. Умови виконання робіт**

4.1. Термін надання послуг: протягом терміну дії договору, згідно заявок Замовника.

4.2. Роботи виконуються Підрядником своїми силами, механізмами та інструментами.

4.3. Підрядник виконує роботи із застосуванням своїх матеріалів або матеріалів Замовника, що відображається у відповідному кошторисі. Якість матеріалів повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості.

4.4. Матеріали Підрядника оплачуються за ціною придбання з компенсацією заготівельно-складських і транспортних витрат за погодженням із Замовником. Вартість застосовуваних при виконанні робіт матеріалів Підрядник погоджує з Замовником до початку виконання робіт. Матеріали Підрядника включаються в акт приймання виконаних підрядних робіт з включенням їх вартості до оплати.

4.5. Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, обсягу і вартості виконання робіт.

## **5. Порядок приймання виконаних робіт**

5.1. Приймання виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом щомісячного складання та підписання Сторонами акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В в письмовому та електронному вигляді в програмному комплексі АС-4.

5.2. Строк здачі актів приймання виконаних робіт не пізніше 3 днів з дня закінчення робіт по поточному ремонту.

5.3. Підрядник складає акти приймання виконаних підрядних робіт, надає їх Замовнику для підписання. Замовник зобов'язаний протягом 4-х днів з дня отримання акту приймання виконаних робіт, підписати акти або висловити свою вмотивовану незгоду.

## **6. Права та обов'язки Сторін**

6.3. Підрядник бере на себе зобов'язання:

6.1.1. Якісно виконувати всі роботи, що визначені у Договорі в повному обсязі та в установлені терміни, і передати їх Замовнику.

6.1.2. Здійснювати за взаємною угодою всі додаткові роботи, які виникнуть у ході виконання основних робіт.

6.1.3. Забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи та дотримання вимог правил техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

6.1.4. Забезпечити в процесі проведення робіт систематичне, а після завершення робіт - остаточне прибирання будівельного майданчика від будівельного сміття.

6.1.5. За неякісне виконання робіт, передбачених цим Договором, Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість витрат на виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі.

6.1.6. Підрядник в повній мірі несе відповідність за недотриманням на об'єкті вимог протипожежної безпеки, охорони праці, тощо згідно вимог Законодавства України.

6.1.7. Виконати всі роботи, зазначені в даному Договорі, якісно, у повному обсязі та в установлені Сторонами строки.

6.2. Замовник бере на себе зобов'язання:

6.2.1. Своєчасно прийняти від Підрядника якісно виконані роботи і провести з ним розрахунки у порядку, передбаченому цим Договором.

6.2.2. Негайно повідомити Підрядника про виявлені відступи від умов даного Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були навмисно приховані Підрядником.

6.3. Підрядник має право:

6.3.1. Залучати третіх осіб (Субпідрядників) для виконання робіт за цим Договором, але при цьому обов'язково врахувати їх фактичну відповідальність кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у цьому Договорі: наявність відповідальних дозволів на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвіду виконання аналогічних робіт та ресурсів, достатніх для їх виконання, тощо. При цьому Підрядник несе особисту відповідальність за якість, вартість та терміни виконання робіт Субпідрядником згідно вимог чинного законодавства України.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків до їх повного усунення Підрядником.

6.4.2. Вимагати від Підрядника безоплатного виправлення недоліків, які виникли в наслідок відхилення від виконання робіт згідно умов Договору.

6.4.3. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником, дотримання термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

## **7. Відповідальність сторін**

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України.

7.2 Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних робіт на об'єкті до їх передачі Замовнику.

7.3 У разі порушення термінів виконання робіт в Договорі, Підрядник сплачує штраф у розмірі 0,1% від суми Договору за кожен день прострочення, але не більше однієї облікової ставки НБУ.

7.4 Обставини непереборної сили автоматично подовжують строк виконання зобов'язань по Договору на строк дії таких обставин.

7.5 Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3-х місяців, то зацікавлена Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, що автоматично тягне за собою проведення повного розрахунку між Сторонами за фактично виконані Роботи.

## **8. Гарантійні зобов'язання**

8.1 Підрядник гарантує якість робіт на протязі 2 (двох) календарних років, за умов належної експлуатації.

8.2 Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або не правильної інструкції щодо його експлуатації, розробленої самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежному ремонту об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

8.3 Гарантійний строк подовжується на час протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків за які відповідає Підрядник.

8.4 У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен заявити про них Підрядникові в розумний строк після їх виявлення.

## **9. Обставини непереборної сили**

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2 При настанні і (або) припиненні вказаних у п.9.1. цього Договору обставин, Сторона яка довідалась або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх виникнення у письмовій формі, додавши відповідне для цього документальне підтвердження, згідно п.9.3. даного Договору.

9.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торговельно-промисловою палатою.

9.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 7 (сім) днів, кожна зі Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати, Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9.5 Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.

## **10. Вирішення спорів**

10.1 Усі суперечки та розбіжності, що виникають в ході виконання цього Договору і щодо яких не досягнуто згоди Сторін, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

10.2 У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

## **11. Інші умови**

11.1 Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2025 року, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

11.2 Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для Сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

11.3 Своїм підписом під цим Договором особи, що підписують даний Договір, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають кожній із Сторін згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у письмовій та (або) електронній формі в обсязі, що містяться у цьому Договорі,

рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Особи, що підписали даний Договір, підтверджують, що отримали повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, права як суб'єкта персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

11.4. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

11.5. Підрядник має статуси платника податку на загальних умовах та є платником податку на додану вартість.

## 12. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

### ЗАМОВНИК

Центр дитячої та юнацької творчості  
Горішньоплавнівської міської ради  
Кременчуцького району  
Полтавської області

39800, Полтавська область, Кременчуцький  
р-н, місто Горішні Плавні,  
вулиця Гірників, будинок 21  
Код ЄДРПОУ 23553546  
р/р UA45820172034421000600005138  
в УДКСУ у м. Горішніх Плавнях,  
ДКСУ в м. Київ  
МФО 820172



Лариса ТЕСЛЯ

### ПІДРЯДНИК

ТОВ «Феррострой»

39800, Україна, Полтавська область,  
м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16.  
ІВАН: UA383806340000026001020760004 в  
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634,  
Код ЄДРПОУ 35107305,  
Свідоцтво платника ПДВ № 100064651,  
ІПН № 351073016023,  
Тел. (05348) 75286,  
E-mail: office@ferrostroy.ua



Ігор ДАНЬКО

*Згоджено: головний бухгалтер Володимир Гриша Високих*  
03.04.2025р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Центр дитячої та юнацької творчості**  
**Горинської павлівської міської ради**  
**Кременчуцького району Полтавської області**

(назва організації, що затверджує)  
 Директор Л.В.Тесля  
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 03 " квітня 2015 р.



### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на Поточний ремонт підлоги коридору І поверху будівлі ЦД та ЮТ**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	0,82	
2	Розбирання покриттів підлог з OSB	м2	0,82	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	0,82	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	0,82	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Дмонтаж	м2	1,0	
6	Улаштування підстильного шару щебеневого Обсяг = 82,0*0,06	м2	4,92	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м <sup>2</sup>	м2	0,82	
8	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м <sup>3</sup>	0,033456	
9	Улаштування вентиляційних ґрат у гіпсокартонній стіні Улаштування ревізійних люків	шт.	0,06	
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.	м <sup>2</sup>	0,82	

Склав Заступник директора з НВР Л.М. Єпик  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Л.В.Тесля  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Замовник: Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області  
(назва організації)

Підрядник: ТОВ "Феррострой"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА № 1

на будівництво Поточний ремонт підлоги коридору I поверху будівлі ЦД та ЮТ

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2025 році

Місце складання: м. Горішні Плавні

Вид договірної ціни: "динамічна"

Договір № 10 від 03 квітня 2025 року

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 31 березня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	<b>Розділ I. Будівельні роботи</b> Прямі витрати у тому числі: Заробітна плата будівельників, монтажників Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин	126,76849	126,76849	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	22,13926	22,13926	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	148,90775	148,90775	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8. Настанова)	Конторисний прибуток (П) (7,65 грн./ввод.-г.)	3,19426	3,19426	
5	Розрахунок №6 (Додаток 8. Настанова)	Контри на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./ввод.-г.)	1,62427		1,62427
		<b>Разом по розділу I</b>	153,72628	152,10201	1,62427
6		Податок на додану вартість			30,74526
		<b>Всього по розділу I</b>	153,72628	152,10201	32,36953



Л.В. Тесля

(підпис, повноваження, печатка)



Н.О. ДАЛЬКО

(підпис, повноваження, печатка)

Центр дитячої та юнацької творчості і оригінально-дизайнської міської ради Кременчуцького району Полтавської області  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001**

№:

Поточний ремонт підлоги коридору I поверху будівлі ЦД та ЮТ

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
включення (специфікації) №

Кошторисна вартість 148,90775 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,41755 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 47,97723 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточник цінах станом на 31 березня 2025 р.

№ п/п	Обрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	в тому числі заробітної плати	всього	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100 м2 покриття	0,82	1 710,00	-	1 402,20	1 402,20	-	18,0000	14,76
2	КР7-2-10	Розбирання покриттів підлог з ОСБ	100 м2 покриття	0,82	2 002,60	-	1 642,13	1 642,13	-	21,0800	17,29
3	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	0,82	5 043,55	-	4 135,71	4 135,71	-	53,0900	43,53
4	КР7-1-2	Розбирання лаг з дошок і брусків	100 м2 основи	0,82	5 043,55	-	4 135,71	4 135,71	-	53,0900	43,53
5	КБ11-43-3 К0=0,5	Укладання вапня піллінгсів повільних горючих на шпатель Деконтаж	100 м піллінгсів	1,0	1 050,70	-	861,57	861,57	-	11,0600	9,07
6	КР7-16-3	Укладання вапня підставляючого шпательного шпору	1 м3 підставляючого шпору	4,92	726,70	-	726,70	726,70	-	6,1700	6,17
7	С1421-9474	Щобіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М2000-300 Об'єм = 82,0 * 0,06 Об'єм = ( 82,0 * 0,06 ) * 1,26	м3	6,1992	573,76	-	2 822,90	2 822,90	-	5,5000	27,06
							5 949,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм на дерев'яній та піщаній основі площею понад 20 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> стяжки	0,82	6 134,19		5 030,04	5 024,76		58 7400	48,17
9	КР7-17-9 К0-4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	100 м <sup>2</sup> стяжки	0,82	901,32		739,08	739,08		8,6400	7,08
10	С1425-11684	Розчи́н готовий складовий важкий цементний, марка М150 (приготування с) Обсяг = ( 82,0 * 0,04 ) * 1,02	м <sup>3</sup>	3,3456	901,32						
11	РП20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м <sup>3</sup>	0,033456	284 863,52	5 191,28	9 530,39	981,91	173,68	308,9400	10,34
12	ПР15-4056 СТОСОВІЮ	Улаштування вертикальних грат у гіпсокартонній стіні	100 шт	0,06	29 349,30	4 923,82	106,86	106,25	164,73	47,1975	1,58
13	СН11-1756	Улаштування ревізійних люків	шт		1 770,96	4,35	2 920,68		0,26	0,0378	
14	ЕН11-29-2	Ревізійні люки / ДВЕРЦЯТА РЕВІЗІЙНІ З АБС-ПЛАСТИКУ ІЗ ЗАМКОМ ДЗ 400*600 ВЕНТС (ПРОТОКОЛ №169 від 24.06.2024)	шт	6,0	486,78						
15	СН11-1624-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухою класою суміші, кількість плиток в 1 м <sup>2</sup> пов'яз 7 до 12 шт	100 м <sup>2</sup>	0,82	18 820,36		15 432,70	15 383,00		164,9500	135,26
16	СН11-2000-1	Грунтувка глибокого проникнення СТ-17 (протокол № 120 від 25.04.24) Обсяг = ( 0,82 ) * 20,0	л	16,4	57,66		945,62				
17	СН11-2000-1	Класо́ча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 / КЛЕЮЧА СУМІШЬ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ CM-11 (ПРОТОКОЛ №120 від 25.04.24) Обсяг = 82,0 * 5,2	кг	426,4	11,44		4 878,02				
18	СН11-283	Кольоровий пов-Ceresit CE 40 AQUASILEX 3 ХІМІКА CERESEIT CE-40 СІРА (ПРОТОКОЛ №110 від 18.04.24) Обсяг = 82,0 * 0,454	кг	37,228	133,09		4 954,67				
19	СН11-239-X-1b	Плитки керамічні для підлог / ПЛИТКА ПУДЛОГА 400*400мм (протокол №209 від 21.12.2023) Обсяг = 82,0 * 1,02	м <sup>2</sup>	83,64	434,36		36 329,87				
		Хрестинки для плитки	шт	592,0	0,10835		64,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С111-42-5	Улаштування підгусів із плиток керамічних висота 10 см	100м	1,0	3 476,33	-	3 476,33	3 476,33	-	29,8500	29,85
21	С111-2000-1	Клейоча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ11 / КЛЕЮЧА СУМІШЬ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ СМ-11 (ПРОТОКОЛ №120 від 25.04.24) Об'єм = ( 100,0 * 0,1 ) * 5,2	кг	52,0	11,44	-	594,88	-	-	-	-
22	С111-283	Плитки керамічні для підлоги (плітуса) / ПЛИТКА СІТНА/ПІДЛОГА 400*400мм (протокол №209 від 21.12.2023) Об'єм = ( 100,0 * 0,1 ) * 1,01	м2	10,1	434,36	-	4 387,04	-	-	-	-
23	С111-2001-1	Кольоровий пов. Ceresit CE 40 AQUASTATIC / ЗАТІРКА CERESIT CE 40 СПРА (ПРОТОКОЛ №110 від 18.04.24) Об'єм = ( 100,0 * 0,1 ) * 45,4 / 100,0	кг	4,54	133,09	-	604,23	-	-	-	-
24	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17 (протокол № 120 від 25.04.24) Об'єм = ( 100,0 * 0,1 ) * 20,0 / 100,0	л	2,0	57,66	-	115,32	-	-	-	-
25	К511-42-2 СТОСОВНО	Улаштування підгусів дерев'яних з кріпленням шурувами	100 м плітусаів	0,2	1 276,88	-	255,38	255,38	-	12,2400	2,45
26	С123-352	Улаштування металевих порожків	м	20,2	74,64	-	1 507,73	-	-	-	-
27	С111-2	Металеві порожки / Порожки галукій Вязі. line 30x900 / <a href="https://epicentrk.ua/shop/profil-alyuminiyuu-anodirovannuu-braz-lyu-n-s-otverstiyami-30x900-mm-seretbro-lym/?gad_source=1&amp;gclid=E:AlaiQobcHMI suCD2ZsDjQMIVRjsGAB23Cko7E:AAQUTBI AB1:glZbxD BwE">https://epicentrk.ua/shop/profil-alyuminiyuu-anodirovannuu-braz-lyu-n-s-otverstiyami-30x900-mm-seretbro-lym/?gad_source=1&amp;gclid=E:AlaiQobcHMI suCD2ZsDjQMIVRjsGAB23Cko7E:AAQUTBI AB1:glZbxD BwE</a> Об'єм = ( 0,2 ) * 101,0	шт	80,0	0,70	-	56,00	-	-	-	-
28	Е1110-72-1	Дюбель 6*40 мм (протокол №14 від 24.01.23)	шт	1,068	368,16	-	393,19	363,63	-	3,4500	3,68
29	С111-1867	Пробивання хвостик рейок	100м	106,8	340,48	-	632,26	-	-	-	-
30	КБ9-40-1	Рейка хвостик / ПРОФІЛЬ МАЯЧНИЙ ПИТКАТУРННИЙ 10 мм 3,0м (ПРОТОКОЛ №120 від 25.04.24) Монтаж стельових підгусів із плиткою	м	0,6	5,92	53,77	1 429,78	1 397,51	32,27	20,4800	12,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТРОВНО	профілю			2 329,19	20,36			12,22	0,1729	0,10
31	C1555-109	Монтаж металевого короба НЕСТАНДАРТНІ АКЕСУАРИ 0,5 мм (протокол № 57 від 01.03.2024) Обсяг = (60,0 * 0,5) * 1,01	м2	30,3	472,75		14 324,33				
32	PH20-40-1	Навантаження сміття врубів	т	1,8204	154,85		281,89	281,89		1,6300	2,97
33	C314-10-1	Перевезення будівельного сміття до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,8204	130,42	130,42	237,42		237,42		
					20,97		38,17		38,17	0,1610	0,29
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					<b>126 768,49</b>	<b>39 600,95</b>	<b>443,98</b>		<b>370,87</b>
		Разом прямих витрати в тому числі:				грн.	126 768,49		215,38		1,97
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	86 723,56				
		вартість ЕММ				грн.	443,98				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		215,38			
		заробітна плата робітників				грн.		39 600,95			
		всього заробітна плата				грн.		39 816,33			
		Загальновиробничі витрати				грн.	22 139,26				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд.г					44,71
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		8 160,90			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	<b>148 907,75</b>				
		Кошторисна трудоємність				люд.г					417,55
		Кошторисна заробітна плата				грн.		<b>47 977,23</b>			

Склад

Інженер кошторисник *Григорук* Ірина Кирюча  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перемірюв

Директор *М. В. Буряк* Марина ТЕСЛЯ  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Центр вищої та юнацької спортивної Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001

на Поточний ремонт підлоги коридору I поверху будівлі ЦД та ЮТ

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:		
						вільусквн ціна, грн.	транспорт. складові, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати група</b>								
1	1	Витрати група робітників-будівельників	люд.год.	369.97	106.75	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.20	-	-	-	-
3	1.32	Витрати група робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	0.90	118.06	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	4.00	-	-	-	-
5	3	Витрати група робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1.68	105.4821	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3.10	-	-	-	-
7	3	Витрати група робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0.29	131.6207	-	-	-
8		Витрати група робітників, заробітної плати яких перебірається в взаєморобочих витратах	люд.год.	44.71	182.5296	-	-	-
9		Работ кошторисна грудомісткість	люд.год.	417.55	114.9018	-	-	-
10		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3.20	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ201-11	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	0.0018	336.76	-	-	-
2	КБМ201-12	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0.078	413.58	-	-	-
3	КБМ211-901-1	Рогачнозмашувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	1.5038472	32.26	-	-	-
4	*С314-10-1	Перевезення будівельного сміття до 10 км без урахування вартості	т	1.8204	115.49	-	-	-
					173.68	-	-	-
					130.42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		навантажувальних робіт)			237.42			
		Рахом:	грн		443.96			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш год	3,2308				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	2,706				
3	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1,15				
4	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	12,9396				
5	КБМ270-119	Шуруповерти	маш год	0,853				
		Рахом вартість ресурсів, складити механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.		5,27			
IV. Бу дівелані матеріали, виробі та конструкції								
1	*С111-1624-2	Грунтівка глибокого проникнення СТ-17 (протокол №120 від 25.04.24)	л	18,4	57,66	55,80	0,73	1,13
2	*С111-2	Дюбель 6*40 мм (протокол №14 від 24.01.23)	шт	80,0	1 060,94	1 026,72	13,43	20,79
3	*С111-2000-1	Клейоча суміш для керамічної плитки Ceresh CM 11 / КЛЕЮЧА СУМІШН ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ CM-11 (ПРОТОКОЛ №120 від 25.04.24)	кг	478,4	56,00	55,20	-	0,80
4	*С111-2001-1	Кольоровий плов Ceresh CE 40 AQUASTATCS / ЗАТІРКА CERESH ST-40 СПРА (ПРОТОКОЛ №110 від 18.04.24)	кг	41,768	11,44	10,74	0,48	0,22
5	*С111-1638	Круги армовані абразивні відрівні, діаметр 180х3 мм (протокол №135 від 13.07.2023)	шт	0,8528	5 472,90	5 138,02	229,63	105,25
6	*С123-352	Металеві порошки / Порошок гладкий Вяз Line 30x900/ <a href="https://perestka.ua/shop/profile-aluminium-anodirovaniy-braz-layn-s-oversiyami-30x900-mm-sechro.html?gad_source=1&amp;gclid=EAlaQobChMsaDZyDjQwVRIjSGABZ3CRo7EAOYUVAWElZbxID_BwE">https://perestka.ua/shop/profile-aluminium-anodirovaniy-braz-layn-s-oversiyami-30x900-mm-sechro.html?gad_source=1&amp;gclid=EAlaQobChMsaDZyDjQwVRIjSGABZ3CRo7EAOYUVAWElZbxID_BwE</a>	м	20,2	133,09	130,00	0,48	2,61
7	*С1555-109	ПЕСТАЦЕНДРТНІ АКЕСУАЛРИ 0,5 мм (протокол № 57 від 01.03.2024)	м2	30,3	5 558,90	5 429,84	20,05	109,01
8	*С1421-9552	Пісок гірсько-підгірний, об'ємний (на розлив) М 150)	м3	3,880896	58,27	57,00	0,13	1,14
9	*С111-283	Плитки керамічні для підлог (плитусі) / ПЛИТКА СТІНА ПІДЛОГА 400*400мм (протокол №209 від 21.12.2023)	м2	10,1	49,69	48,61	0,11	0,97
10	*С111-283	Плитки керамічні для підлог / ПЛИТКА ПІДЛОГА 400*400мм (протокол №209 від 21.12.2023)	м2	83,64	74,84	73,14	0,04	1,46
11	*С111-1756	Резинові лямки / ДВЕРЦЯТА РЕЗЕВІЙНІ З АКС-ПЛАСТИКУ ІЗ ЗАМКІОМ ДЛ 400*600 ВЕНІС (ПРОТОКОЛ №169 від 24.06.2024)	шт	6,0	1 507,73	1 477,43	0,81	29,49
12	*С111-1867	Решка маякова / ПРОФІЛЬ МАЛЯЧНИЙ ШТУКАТУРНІЙ 10 мм 3,0м (ПРОТОКОЛ №120 від 25.04.24)	м	106,8	472,75	462,42	1,06	9,27
13	*С1425-11684	Розчин готовий класовий важкий цементний, марка М150 (сиритоговання 0	м3	3,3456	14 324,33	14 011,33	32,12	280,88
					226,68	160,00	62,24	4,44
					879,72	620,94	241,55	17,23
					434,36	412,50	13,34	8,52
					4 367,04	4 166,25	134,73	86,05
					434,36	412,50	13,34	8,52
					36 329,87	34 501,50	1 115,76	712,61
					486,78	476,67	0,57	9,54
					2 920,68	2 860,02	3,42	57,24
					5,92	5,64	0,16	0,12
					632,26	602,35	17,09	12,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	*С111-230-X-1Б	Хрестовики для плитки	шт	592,0	0,11	0,11	-	-
15	*С111-181	Плівка будівельна з плоскою голівкою 1,8x60 мм (ширегокол №135 від 13.07.23)	т	0,00044856	64,14	64,14	-	-
16	*С111-1324	Шлакпортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марки 400 (на розчин М 150) (ПРОТІОКОЛ №226 від 16.09.24)	т	1,3917696	65 990,97	64 270,00	338,79	1 292,18
17	*С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5 3 10 мм, марка М200-300	м3	6,1992	29,56	28,83	0,15	0,58
		Разом:	грн.	-	5 385,29	4 900,00	379,70	105,59
					7 495,08	6 819,67	528,45	146,96
					959,71	391,50	549,39	18,82
					5 949,43	2 426,99	3 405,78	116,67
					86 718,27	79 277,83	5 743,08	1 697,36
Підсумкові показники								
		Контрориси: трудомісткість (I)	люд.год	417,55	47 977,25	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	443,96	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробі та конструкції (III+IV)	грн.	-	86 723,54	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	0,2437	61,7568	-	15,0526	-
		Електроенергія	квт.г	10,6236	-	-	-	-
		Масляні матеріали	кг	0,0719	163,15	-	11,7273	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 березня 2023 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад

Інженер-конструктор *Срина Кирш*

Перевірив

*Віктор* [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
*Марія Тетяна* [посада, підпис (ініціали, прізвище)]